




SMLOUVA
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona

   Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 7011642/0800

  

 

Obec Přední Výtoň 
Přední Výtoň 30 
382 73 Vyšší Brod 
IČO: 00246085 
DIČ: CZ 00246085 
 

(dále jen „objednatel“) 

 

společně také „smluvní strany“ 

 

 

1. Smluvní strany deklarují výslovn

specifikované v článku II. -  Předm

ani faktická překážka, která by jim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO Č.2024-1481

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále

(dále jen „smlouva“) 

 

 
SMLUVNÍ STRANY 

 

NEMA, spol. s r.o.,  IČ 49062905 
právnická osoba zapsaná ve Veřejném rejst

soudu v Českých Budějovicích, odd.C,

č.p. 107 Olešnice, PSČ 373 31 
jednající jednatelem Ing. Tomášem Nemravou,

7011642/0800 

jako prodávající na straně jedné (dále jen

 
a 

I . článek  

Úvodní ustanovení 

výslovně svůj zájem uzavřít tuto smlouvu 

edmět smlouvy  a společně prohlašují, že jim

jim v jejím uzavření bránila. 

 

1481 

(dále jen „občanský zákoník“) 

rejstříku u Krajského 

odd.C, vložka 3389, se sídlem 

Nemravou, 

jen „zhotovitel”) 

 o zhotovení konstrukce 

jim není známa žádná právní 



 
 

 

II . Článek  

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dodat dílo: 

 

„Dřevěná konstrukce vyhlídkové plošiny na hradě Vítkův kámen“, 
přičemž součástí díla je kompletní montáž konstrukce vyhlídkové plošiny a venkovního vstupního 

schodiště a další podpůrné prvky, jsou-li vyžadovány projektem stavby. 

 

2. Rozsah dodávky a rozpis prováděných prací je vymezen touto smlouvou a podrobně specifikován 

cenovou nabídkou zhotovitele vč. technické specifikace díla, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 

jakožto Příloha č. 1 k této smlouvě (dále jen „předmět díla“ nebo „dílo“). Dále Příloha č. 1 obsahuje 

statický výpočet a kladečský plán vazníků. 

 

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že při zhotovování díla se mohou objevit okolnosti vyžadující úpravu 

specifikace popsané ve výše uvedené příloze č. 1. Pro tento případ se smluvní strany zavazují 

vypracovat a písemně potvrdit změnu specifikace, stvrzenou podpisy obou smluvních stran. Dále se 

smluvní strany dohodly, že bude-li rozpor mezi údaji ve výše uvedené příloze a touto smlouvou, platí 

ustanovení Přílohy č. 1 – položkový rozpis ceny. 

 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době v termínu uvedeném 

v této smlouvě níže.  

 

 

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 

IV. této smlouvy.  

 

 

 

III. Článek 
 

Způsob a lhůty plnění 
 

Lhůta plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů: 

  Zahájení stavby: 16.9.2024               

    Dokončení stavby: 30.9.2024    

 

Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo ještě před sjednanou dobou dle tohoto bodu po předchozí dohodě 

s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele písemně o případném dřívějším termínu 

zhotovení díla a domluvit se s ním na dřívějším předání díla dle časových možností obou smluvních stran. 

 

2. Objednatel se zavazuje k dodržení následujících termínů: 

   Zajištění stavební připravenosti pro zahájení montáže: 16.9.2024 

 



 
 

3.  V případě prodlení objednatele s dodržením termínu stavební připravenosti se o dobu prodlení 

objednatele prodlužují termíny zhotovitele definované čl. III odstavcem 1. této smlouvy. V případě 

prodlení objednatele delším jak 10 pracovních dní si objednatel vyhrazuje právo na úpravu termínů 

zhotovitele formou dodatku k této smlouvě.   

  

Způsob plnění 
 

4.  Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo řádnou výrobou konstrukce ve výrobní hale v areálu 

firmy zhotovitele v Jílovicích či Olešnici a, pokud je uvedeno v rozpisu ceny, dopravením konstrukce 

na místo stavby a následnou montáží. Montáž konstrukce bude zahájena na základě stavební 

připravenosti objednatele. O předání díla a jeho montáži bude sepsán předávací protokol. Místem 

stavby je Vítkův kámen stojící na pozemku parc. č. st. 140/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 

737 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. nebo ev. č. – objekt občanské vybavenosti a pozemku parc. č. 

st. 140/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. nebo ev. č. – 

objekt občanské vybavenosti; vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Český Krumlov, pro katastrální území Pasečná, na listu 

vlastnictví č. 10001, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov (dále jen „místo stavby“). 

 

5. Stavební připraveností se pro účely této smlouvy rozumí zajištění potřebných povolení od státních 

orgánů ke stavbě díla na místě stavby. 

 

6.  Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel až do úplného zaplacení díla objednatelem.   Nebezpečí 

škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání díla objednateli.  

 

7.   Výroba předmětu díla bude zahájena až po úhradě faktury dle čl. IV. 4. této smlouvy objednatelem na 

účet zhotovitele. 

 

8.  V případě, že objednatel nepředloží zhotoviteli nejpozději do termínu zahájení montáže dle čl. III/1 

platné stavební povolení pro realizaci předmětu díla, bude zhotoviteli dodán a vyfakturován veškerý 

materiál v rozsahu a cenách dle cenové nabídky – viz přílohu 1 Smlouvy. Místem dodání materiálu je 

místo stavby.  

 
 

IV. Článek 
Cena díla a platební podmínky 

 

Cena díla 
 

1.      Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu díla, která byla sjednána ve výši: 

 

1 354 603,27 Kč bez DPH 

1 639 069,96 Kč s DPH 

 

2.      Rozpis ceny je blíže uveden v cenové nabídce, která tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě.       

 

Platební podmínky 
 

3.  Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude zaplacena bezhotovostně na účet zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy následovně: 



 
 

 

4.  Částku ve výši 50% z částky uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit na 

základě faktury vystavené zhotovitelem, a to do 5 pracovních dní po jejím obdržení.  

 

5.   Doplatek do konečné ceny díla uvedené v této smlouvě včetně DPH dle platných právních předpisů se 

objednatel zavazuje uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání díla 

zhotovitelem objednateli. Splatnost této faktury bude činit 14 dnů od jejího doručení objednateli. 

 

6.   Pro případ prodlení se zaplacením ceny má zhotovitel právo požadovat vedle zaplacení ceny též úroky 

z prodlení ve výši  0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, avšak pouze v případě, že k úhradě 

dlužné částky nedojde ani po písemném upozornění objednatele zaslaném zhotovitelem s dodatečnou 

lhůtou k úhradě v délce 3 dnů. 

 

 

 

Rozšíření předmětu díla 
 

7.  Smluvní strany se mohou po uzavření této smlouvy dohodnout na rozšíření díla (tzv. vícepráce). Tato 

dohoda musí být uzavřena ve formě písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat předmět a 

rozsah víceprací a cenu za tyto vícepráce. Cena za vícepráce bude objednateli zhotovitelem fakturována 

se splatností do 14 dnů od provedení víceprací. Pro vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

vyplývající z dohody o vícepracích se užije tato smlouva. 

 

 

 

 

 

 

V. Článek 
 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

Úkony před zahájením provedení díla 
 

1. Objednatel se zavazuje nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy určit 

oprávněnou osobu, která bude oprávněna jednat jménem objednatele, zejména provádět kontrolu 

provádění díla. Pokud tato osoba nebude do tří pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy určena, 

je touto osobou: starosta obce Přední Výtoň. 
    

 

2.   Zhotovitel se zavazuje nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy ustanovit osobu 

oprávněnou zastupovat zhotovitele v jednání s objednatelem a k provádění a potvrzování zápisů o 

provedených kontrolách. Pokud tato osoba nebude do tří pracovních dnů ode dne uzavření této 

smlouvy určena, je touto osobou Ing. Tomáš Nemrava. 

 

Úkony během zhotovování díla 
 

3.      Objednatel se zavazuje: 

   a) účinně spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškerou nutnou součinnost, 

   b) sdělovat mu řádně a včas potřebu dalších prací a jiné nutné informace. 



 
 

 

4.      Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést dílo řádně a včas v souladu s platnými právními předpisy a správními rozhodnutími, 

technickými normami a technickou dokumentací předanou objednatelem. Při provádění díla je 

zhotovitel povinen postupovat v souladu s pokyny objednatele a se závěry provedených 

kontrol díla, pokud nejsou v rozporu se stavební dokumentací. 

b) umožnit oprávněné osobě objednatele kontrolovat provádění díla;  

c) používat pro zhotovení smluveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující 

stanoveným a smluveným požadavkům na předmět díla; 

d) včas informovat objednatele o všech nedostatcích a závadách technického a právního charakteru, 

které by mohly ohrozit plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy; 

e) vrátit po dokončení díla bez zbytečného odkladu objednateli ty podklady a věci, které mu byly 

předány k provedení díla a nebyly při provádění díla zpracovány. 

 

Kontrola plnění 
 

5.  Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy je objednatel oprávněn 

kontrolovat prostřednictvím oprávněné osoby (čl. V. odst. 1. smlouvy). 

 

6.  Oprávněná osoba objednatele je oprávněna zejména sledovat, zda je dílo realizováno dle smluvených 

podmínek, technických norem, certifikace a jiných právních předpisů, pokynů a požadavků 

objednatele. Dále bude oprávněna vystupovat jménem objednatele a zastupovat objednatele při 

jednáních se zhotovitelem; není však oprávněna měnit nebo doplňovat obsah této smlouvy, může však 

udělovat zhotoviteli písemné pokyny upřesňující požadavky na dílo v rozsahu sjednaném touto 

smlouvou. 

 

7.     O průběhu kontroly bude vždy pořízen zápis, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

   a) datum kontroly; 

   b) předmět a průběh kontroly; 

   c) shledané vady; 

   d) připomínky a pokyny oprávněné osoby objednatele; 

   e) vyjádření oprávněné osoby zhotovitele;  

   f) závěry kontroly; 

   g) podpisy oprávněné osoby objednatele a oprávněné osoby zhotovitele. 

 

Předání předmětu díla 
 

8. Zhotovitel nejpozději 2 pracovní dny před plánovaným předáním díla vyzve objednatele k převzetí díla. 

Objednatel, zástupce objednatele je povinen se ve stanovený termín předání díla, který se bude konat 

v rámci pracovních dní, dostavit k převzetí díla. O předání, převzetí díla bude vypracován předávací 

protokol. Pokud dílo nebude vykazovat zjevné vady a nedodělky, je objednatel povinen k převzetí díla. 

V případě, že objednatel nepřevezme dílo s ohledem na zjištěné vady a nedodělky, je povinen tyto vady 

a nedodělky specifikovat do přílohy předávacího protokolu včetně termínu požadovaného odstranění 

vad a nedodělků.  

 

Prohlídka díla 
 

9.  Objednatel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů po předání předmětu díla jej s odbornou péčí 

prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku osobou k tomu odborně způsobilou. V případě vad zjištěných 



 
 

na základě této prohlídky je objednatel povinen je oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 

dnů od předání díla.  
 

VI. Článek 
 

Záruka a reklamace 
 

Záruka 
 

1.   Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost. Záruční doba je 60 měsíců a 

počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem zcela bez vad a nedodělků. 

 

2.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla a nedodržení smluveného termínu vzniklé nedodržením podmínek 

při provozu díla nebo provozem v nevhodných podmínkách, nevhodnou vlastní údržbou příp. 

manipulací ze strany objednatele nebo třetích osob nebo při zásahu třetí osoby či vyšší moci. 

 

3.  Záruční doba uvedená v odst. 1. tohoto článku se prodlužuje o dobu počítanou od řádně učiněné 

reklamace zjištěné vady, v důsledku níž je předmět díla vyřazen z provozu nebo v provozu podstatně 

omezen, do odstranění takové vady díla. 

 

 

Postup při reklamaci 
 

4.  Objednatel je povinen vady díla, které nebyly zjištěny při prohlídce dle čl. V bodu 8 smlouvy, písemně 

reklamovat ve lhůtě 7 dnů ode dne zjištění vady.  

 

5.      V reklamaci musí být zejména uvedeno: 

   a) o jakou vadu se jedná; 

   b) jak se zjištěná vada projevuje; 

   c) uplatňované nároky objednatele z odpovědnosti za vady.  

 

6.  Zhotovitel projedná reklamaci a písemně sdělí objednateli, zda reklamaci uznává nebo neuznává, 

včetně důvodů neuznání reklamace, a to nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace. Objednatel je 

povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k projednání reklamace, zejména zhotoviteli 

umožnit dílo prohlédnout a seznámit se s reklamovanou vadou. 

 

Nároky z odpovědnosti za vady 
 

7.    Objednatel má v případě řádné reklamace vad díla nároky z vad díla stanovené občanským zákoníkem. 

 

8.  V případě, že objednatel bude v reklamaci požadovat odstranění vad díla opravou díla nebo dodáním 

chybějících částí, je zhotovitel povinen reklamované vady odstranit, popř. dodat chybějící části díla 

v přiměřené lhůtě po doručení reklamace, nejpozději však do 20 dnů od doručení reklamace. Vyžádá-li 

si odstraňování vady, popř. dodání chybějících částí díla lhůtu delší, je zhotovitel povinen ve sdělení o 

projednání reklamace uvést přiměřenou náhradní lhůtu pro odstranění vady; po dobu přiměřené 

náhradní lhůty není zhotovitel v prodlení s odstraňováním vady.  

 

 



 
 

VII. Článek 
 

Sankční ujednání 
 

1.   Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním díla, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Nárok objednatele na náhradu škody není tímto ujednáním o 

smluvní pokutě dotčen. 

 

2. Náhrada škody a smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení.   
 
 

VIII. Článek 
 

Odstoupení od smlouvy 
 

1.  Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvních 

povinností druhou smluvní stranou, jestliže to oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu 

poté, kdy se o tomto porušení dověděla.  

 

2.      Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele se splněním díla v termínu shora sjednaném po dobu delší než 21 dnů,  

b) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve sjednaném termínu po dobu delší než 21 dnů, 

c) prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 21 dnů. 

 

3.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá dnem doručení druhé smluvní 

straně.  

 

IX. Článek 

 Ochrana osobních údajů 

1. Podmínky a vztahy ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především pří-

slušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco-

váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

 

 
X. Článek 

 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Práva a povinnosti z této 

smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

 

2.   V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné/neúčinné, 

nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po 

vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného 

ustanovení. 

 



 
 

3.  Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody stran pouze formou 

písemných a vzestupně očíslovaných dodatků. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody 

smluvních stran související s touto smlouvou. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele včetně technické specifikace díla 

přiložená k této smlouvě jakožto Příloha č. 1. 

 

6.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím 

obsahem sjednaným na základě jejich pravé a svobodné vůle souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

7.Objednatel se zavazuje, že veškerá certifikace výrobků, včetně prohlášení o shodě jsou v jeho 

kompetenci a odpovědnosti a že výrobce vyrábí prvky dle jeho přesného zadání. 

 

8.  Osoby oprávněné jednat ve věcech této smlouvy 

 
Za Zhotovitele:  
• ve věcech smluvních:    Ing. Tomáš Nemrava,  

• ve věcech technických:  Bohumír Bahenský 

 

Za Objednatele: 

• Starosta obce 

 Dipl. – Ing. Pavel Gabriš 

 mobil: +420 736 705 555 

 email: starosta@prednivyton.cz 

 

 

 

 

 

 

 

V Olešnici dne 3.6.2024 

 

 

 

 

          

  ……………………………………….                         ………………………………………. 

 

               Za stranu kupujícího:                Za stranu prodávajícího: 

                    Dipl.- Ing. Pavel Gabriš         NEMA, spol. s r.o. 
      Ing. Tomáš Nemrava, jednatel společnosti 

   

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele včetně technické specifikace díla 
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Stavebník:  Obec Přední Výtoň  
Přední Výtoň  30  
382 73 Vyšší Brod  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.1. Technická zpráva 
Dle vyhlášky 405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 
projektová dokumentace pro stavebná povolení 

 
Dřevěná vyhlídková plošina Vítkův hrádek 
Přední Výtoň, katastrální území Pasečná,  

číslo parcelní 140/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích   31. 05. 2024 
 
Vypracoval:     Ing. Petr Kolbaba 
 
Zodp. projektant:    Ing. arch. Filip Dubský 



Dřevěná vyhlídková plošina Vítkův hrádek 
Přední Výtoň, katastrální území Pasečná, číslo parcelní 140/1 

 

2                    Vyhotoveno dne 31.05. 2024 

  

a). Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby. 
 

a.1) Architektonické řešení                 
Na pozemku č. parc. st. 140/1 bude provedena nová otevřená dřevěná vyhlídková terasa uvnitř věže Vítkova 

hrádku. Jedná se o konstrukci vyhlídkové plošiny uvnitř kamenné věže Vítkova hrádku. Celková výška dřevěné 
konstrukce je 12,315m. 

 
a.2) Výtvarné řešení 

Dřevěná konstrukce vyhlídkové plošiny bude opatřena bezbarvým nátěrem k ochraně dřeva před napadením 
dřevokaznými houbami, plísněmi a hmyzem. 
 

a.3) Materiálové řešení 
Dřevěná konstrukce bude v určených místech kotvena do kamenného zdiva pomocí chemických kotev.  

Vzhledem k tomu že nově navržená dřevěná plošina je stejná jako plošina původní, je využito stávajících kotevních 
bodů ve stěnách i v podlaze.  
Konstrukce je navržena z dřevěných sloupů 160/160 a průvlaků 160/200, pochozí podlahové fošny jsou navrženy o 
tloušťce 60mm. Ve výpočtech bylo počítáno s řezivem třídy S10 (C24). 

 
a.4) Dispoziční a provozní řešení 

Uvnitř věže bude postavena dřevěná vyhlídková plošina se schodištěm o 61 schodech, která bude sloužit 
jako rozhledna, z níž je kruhový výhled na šumavské hřebeny. 
 

a.5) Bezbariérové užívání stavby 
Neřeší se. Stavba neovlivňuje přiléhající veřejné plochy a komunikace. Nejedná se o objekt s požadavky na 

bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 sb. 
 

b). Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby. 
 
b.1) Výkopy 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit. 
 

b.2) Základy 
Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit. Nová dřevěná vyhlídková plošina je navržena stejná jako 

původní a využívá v plném rozsahu stávající kotevní body. 
 
b.3) Svislé  a vodorovné nosné konstrukce 

Konstrukce vyhlídkové plošiny je navržena z dřevěných sloupů 160/160mm, 120/120mm a průvlaků 
160/200mm, pochozí podlahové fošny jsou navrženy o tloušťce 60mm. Ve výpočtech bylo počítáno s řezivem třídy 
S10 (C24). 

 
b.4) Schodiště 

Je navrženo dřevěné dvouramenné schodiště, které součástí konstrukce vyhlídkové plošiny. 
Celková výška dřevěné konstrukce je 12,315m. 
 

b.5) Izolace proti radonu 
Novostavba dřevěné vyhlídkové plošiny není uzavřená, je trvale provětraná, takže není nutno radon 

posuzovat. 
 
b.6) Izolace tepelné a zvukové 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit. 
 

b.7) Anténní stožáry 
 Z původní konstrukce plošiny  byli sejmuty stávající anténní stožáry. Na novou konstrukci plošiny budou 
znovu nainstalovány na stejná místa. Bude pouze upraveno jejich ukotvení ke konstrukci plošiny, aby co nejméně 
narušovalo pohled na konstrukci.  
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c). Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 
vibrace – popis řešení, výpis použitých norem. 
 

c.1) Tepelná technika 
Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit. 
 

c.2) Osvětlení a oslunění 
Denní osvětlení a oslunění 
Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit. 
 
Umělé osvětlení 
Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit. 

 
c.3) Akustika, hluk, vibrace 

Budova jako celek musí splňovat nařízení vlády č. 272 / 2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 
c.4) Výpis použitých norem 
 

Veškeré stavební práce je nutné provést podle příslušných ČSN, technologických pravidel dodavatelů 
a v souladu s vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce.  

 
SEZNAM PLATNÝCH ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM A VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ 
SOUVISEJÍCÍCH  
 
1. ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty: 2000 
2. ČSN 73 0834  Požární bezpečnost staveb. Změny staveb: 2000 
3. ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost  

stavebních konstrukcí: 1996 
4. ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny: 2003 
5. ČSN 73 0580  Denní osvětlení budov- Část 1 základní požadavky: 2007 
6. ČSN 73 0580  Denní osvětlení budov- Část 2 denní osvětlení obytných budov: 2007 
7. ČSN 36 0020  Sdružené osvětlení: 2015 
7. ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – část 1: Vnitřní pracovní prostory 
8. ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – část 1: Venkovní pracovní  

prostory 
9. ČSN 73 4301  Obytné budovy: 2004 
10. ČSN 73 0540-1  Tepelná ochrana budov- Část 1: Terminologie: 2005 
11. ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky: 2011 
12. ČSN 73 0540-3  Tepelná ochrana budov- Část 3: Návrhové hodnoty veličin: 2005 
13. ČSN 73 0540-4  Tepelná ochrana budov- Část 4: Výpočtové metody: 2005 
14. ČSN 73 0532  Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností  

stavebních výrobků- Požadavky: 2010 
15. ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení: 2010 
16. ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody- Navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv: 2010 
17. ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí: 2008 
18. ČSN 731901  Navrhování střech- Základní ustanovení: 2011 
19. ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí: 2008 
20. ČSN P ISO 21 542 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí: 2013 
21. ČSN 73 4055  Výpočet obestavěného prostoru pozemních staveb 
22. ČSN EN 1443  Komíny- všeobecné požadavky 
23.  ČSN 73 4301  Obytné budovy: 2004 
24. ČSN 73 4305  Zaříditelnost bytů:1989 
25. ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení: 1994 
26. TNI 360450  Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostor 2004 
27. Zákon č. 22/1997 Sb 
28. Zákon č. 71/2000 Sb 
29. Zákon č. 205/2001 Sb 
30. Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. 
31.  NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb. 



Výpis

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň konaného dne 5.6.2024 

Usnesení č. 33/2024

Zastupitelstvo obce Přední Výtoň určuje ověřovatele zápisu paní Alenu Štikovou, a pana 
Jana Zdechovana st., zapisovatelkou zápisu paní Reginu Houškovou.

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: - zdržel se: - Návrh byl přijat

Program:

Vyvěšený program zasedání.

a. Smlouva o dílo- výroba a montáž dřevěné plošiny na Vítkově kameni

Usnesení č. 34/2024

Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje program zasedání v navrženém znění:

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: - zdržel se: - Návrh byl přijat







Usnesení č. 45/2024

Zastupitelstvo obce Přední Výtoň schvaluje uzavření smlouvy na výrobu, dodání a montáž 
dřevěné vyhlídkové plošiny na Vítkově hrádku s firmou NEMA spol. s r.o., Olešnice 107, 
373 31 Olešnice, IČ:49062905, DIČ:CZ49062905 za nabídnutou částku 1 354 603,27 Kč bez 
DPH. Uzavřením smlouvy pověřuje starostu obce.

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: - zdržel se: - Návrh byl přijat

Poznámka

Úplný zápis je ve smyslu § 95 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), uložen

na Obecním úřadu Přední Výtoň k nahlédnutí.
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